
番 号 土工第１号 工 事 名

場 所 種 別

指 名 通 知 日 入 札 執 行 日 時 令和　８年　５月２１日

（単位：円）

第 １ 回 第 ２ 回 第 ３ 回

91,700,000

92,100,000

91,000,000

92,000,000

契 約 者 名 住 所

契 約 金 額

着工 完成

期 間 令和　　年　　月　　日 令和　９年　３月１０日

指 名 基 準

随 契 理 由

契 約 金 額 円 期 間

      下第２位を四捨五入して記載すること。

      落札金額は、上記の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

　       注　１．入札金額欄には、必要に応じ「無効」、「辞退」等を記載すること。　２．摘要欄には、「落

      札・落札率〇〇．〇％」、　「不落随契」、　「決定」等の記載をすること。　３．落札率は、小数点以　

内 容 概 要

      入札書比較価格は、予定価格から消費税及び地方消費税相当額を除いたものです。

      落札率は、予定価格に対する落札金額の割合を示したものです。

契 約 変 更
理 由

株式会社勝建工業 足寄郡足寄町南６条７丁目80番地

100,100,000
概 要

支承取替工　N=１６基    伸縮装置取替工　N=
５箇所

土木工事

株式会社勝建工業 落札率 98.69 %

株式会社河向組 落札率 99.77 %

道東建設工業株式会社 落札率 99.88 %

令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ２ 日 午前 10時00分

予 定 価 格 入 札 書 比 較 価 格 最 低 制 限 価 格

¥101,431,000 ¥92,210,000

入 札 参 加 資 格 者 名
（ 指 名 業 者 名 ）

入 札 結 果
摘    要

斉藤井出建設株式会社 落札率 99.45 %

別記第４号様式

入　札　及　び　契　約　状　況　表
橋梁長寿命化修繕（藤見橋）工事

足寄町平和 土木工事



番 号 建工第１号 工 事 名

場 所 種 別

指 名 通 知 日 入 札 執 行 日 時 令和　８年　５月２１日

（単位：円）

第 １ 回 第 ２ 回 第 ３ 回

59,500,000

59,600,000

59,500,000

59,200,000

59,300,000

契 約 者 名 住 所

契 約 金 額

着工 完成

期 間 令和　　年　　月　　日 令和　８年１２月１８日

指 名 基 準

随 契 理 由

契 約 金 額 円 期 間

      下第２位を四捨五入して記載すること。

別記第４号様式

入　札　及　び　契　約　状　況　表
あしょろ銀河ホール21屋上防水改修（2期）工事

足寄町北１条１丁目 建築工事

株式会社鹿島組 落札率 98.63 %

令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ２ 日 午前 10時00分

予 定 価 格 入 札 書 比 較 価 格 最 低 制 限 価 格

¥66,473,000 ¥60,430,000

入 札 参 加 資 格 者 名
（ 指 名 業 者 名 ）

入 札 結 果
摘    要

中前建設株式会社 落札率 98.46 %

株式会社朝倉建設工業 落札率 98.46 %

株式会社外田組 落札率 97.96 %

株式会社森下組 落札率 98.13 %

契 約 変 更
理 由

株式会社外田組
足寄郡足寄町西町8丁目1番地の
12

65,120,000
概 要

２階以上部分屋上・屋根廻り改修    一部内装
改修工事    ～一式

建築工事

      落札金額は、上記の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

　       注　１．入札金額欄には、必要に応じ「無効」、「辞退」等を記載すること。　２．摘要欄には、「落

      札・落札率〇〇．〇％」、　「不落随契」、　「決定」等の記載をすること。　３．落札率は、小数点以　

内 容 概 要

      入札書比較価格は、予定価格から消費税及び地方消費税相当額を除いたものです。

      落札率は、予定価格に対する落札金額の割合を示したものです。



番 号 簡工第１号 工 事 名

場 所 種 別

指 名 通 知 日 入 札 執 行 日 時 令和　８年　５月２１日

（単位：円）

第 １ 回 第 ２ 回 第 ３ 回

3,950,000

4,010,000

4,010,000

4,000,000

3,960,000

4,010,000

契 約 者 名 住 所

契 約 金 額

着工 完成

期 間 令和　８年　５月２７日 令和　８年　９月１１日

指 名 基 準

随 契 理 由

契 約 金 額 円 期 間

      下第２位を四捨五入して記載すること。

落札率 99.26 %

落札率 98.02 %

落札率 99.01 %

落札率 99.26 %

別記第４号様式

入　札　及　び　契　約　状　況　表
消火栓更新工事

足寄町大誉地 水道工事

有限会社コミヤマ 落札率 99.26 %

令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ２ 日 午前 10時00分

予 定 価 格 入 札 書 比 較 価 格 最 低 制 限 価 格

¥4,444,000 ¥4,040,000

入 札 参 加 資 格 者 名
（ 指 名 業 者 名 ）

入 札 結 果
摘    要

株式会社マルヨ産業 落札率 97.77 %

有限会社白沢文栄堂

株式会社河向組

斉藤井出建設株式会社

道東建設工業株式会社

契 約 変 更
理 由

株式会社マルヨ産業 足寄郡足寄町北２条３丁目７番地

4,345,000
概 要 消火栓更新　N=２基

水道工事

      落札金額は、上記の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

　       注　１．入札金額欄には、必要に応じ「無効」、「辞退」等を記載すること。　２．摘要欄には、「落

      札・落札率〇〇．〇％」、　「不落随契」、　「決定」等の記載をすること。　３．落札率は、小数点以　

内 容 概 要

      入札書比較価格は、予定価格から消費税及び地方消費税相当額を除いたものです。

      落札率は、予定価格に対する落札金額の割合を示したものです。



番 号 地委第１号 業 務 名

場 所 種 別

指 名 通 知 日 入 札 執 行 日 時 令和　８年　５月２１日

（単位：円）

第 １ 回 第 ２ 回 第 ３ 回

20,550,000

20,600,000

20,200,000

20,550,000

20,580,000

契 約 者 名 住 所

契 約 金 額

着工 完成

期 間 令和　８年　５月２８日 令和　９年　２月１９日

指 名 基 準

随 契 理 由
契 約 金 額 円 期 間

      下第２位を四捨五入して記載すること。

概 要

摘    要

オオハシコンサルタント株式会社

北日本測地株式会社

¥23,683,000 ¥21,530,000

落札率95.45％

入 札 参 加 資 格 者 名
（ 指 名 業 者 名 ）

落札率95.68％

入 札 結 果

落札率93.82％

落札率95.45％

落札率95.59％

内 容 概 要

午前 11時00分

E2・R2・FⅡ-1工程　A＝3.64㎢
FⅡ-2・G・H工程　A＝3.67㎢

契 約 変 更
理 由

株式会社高崎帯広支社

株式会社極東コンサルタント

株式会社八州北海道支社

測量

22,220,000

別記第４号様式

入　札　及　び　契　約　状　況　表

予 定 価 格 入 札 書 比 較 価 格 最 低 制 限 価 格

足寄町中足寄・螺湾・上利別の各一部

令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ２ 日

地籍測量業務

測量

株式会社高崎帯広支社 帯広市西１４条南１２丁目３番地４１

      入札書比較価格は、予定価格から消費税及び地方消費税相当額を除いたものです。
      落札率は、予定価格に対する落札金額の割合を示したものです。

      落札金額は、上記の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額となります。

　       注　１．入札金額欄には、必要に応じ「無効」、「辞退」等を記載すること。　２．摘要欄には、「落

      札・落札率〇〇．〇％」、　「不落随契」、　「決定」等の記載をすること。　３．落札率は、小数点以　


